ulrich+bahr+arte planung+baumanagement gmbh
Projekt: 2013-094 Stadt Dortmund, Neubau Schulbiologisches Zentrum 14.11.2013
KOSTENSCHATZUNG 2013-11-14 Seite: 1

Kostenschitzung nach DIN 276 (2008)

Anmerkung: Ermittlung der Kosten auf der Grundlage der Vorplanung. (DIN 276 / 12.08, Ziffer 2.4.2)
Die Kostenschéatzung dient als Grundlage fiir die Entscheidung tber die Vorplanung.
In der Kostenschatzung missen die Gesamtkosten nach Kostengruppen mindestens bis zur 1. Ebene der Kostengliederung
ermittelt werden. (DIN 276 / 12.08, Ziffer 3.4.2)

Allgemeine Angaben
Bauherr

Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund

44122 Dortmund

Entwurfsverfasser

ulrich+bahr+arte planung+baumanagement gmbh
DuttelstraBe 9
44319 Dortmund

Bezeichnung der BaumaRnahme/Bauabschnitt
Neubau Schulbiologisches Zentrum im Rombergpark

Ort des Baugrundstiicks

44225 Dortmund
Am Rombergpark 35

Grundlagen fiir die Kostenschéatzung (DIN 276 / 12.08, Ziffer 3.4.2)

Ergebnisse der Vorplanung, insbesondere Planungsunterlagen, zeichnerische Darstellungen

|:| Berechnung der Mengen von Bezugseinheiten der Kostengruppen (Grundfléachen und Rauminhalte nach DIN 277)

|:] Erlauternde Angaben zu den planerischen Zusammenhéngen, Vorgéngen und Bedingungen

|:| Angaben zum Baugrundstick und zur ErschlieRung

Kostenstand (nach DIN 276 / 12.08 Ziffer 3.3.10):
Indexstand: 2012 3. Quartal (120,4) (2005 = 100)

|Z] Zeitpunkt der Ermittiung 14.11.2013
[[] zeitpunkt der Fertigstellung

Umsatzsteuer (nach DIN 276 / 12.08 Ziffer 3.3.11):

[Z] In den Kostenangaben ist die Umsatzsteuer enthalten ("Brutto-Angabe")

[:] In den Kostenangaben ist die Umsatzsteuer nicht enthalten ("Netto"-Angabe)

[] Bei den Kostenangaben wird die Umsatzsteuer ausgewiesen

Aufgestelit
Name, Ort, Datum, Unterschrift
DoRIT Y2012
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Nr.  Text Menge Einheit EP Kosten Summe

Kostenschidtzung nach DIN 276 (2008)

300 Bauwerk - Baukonstruktionen
BRI = 3.650,00 cbm

Kostenansatz = 435,00 EUR/cbm fiir KoGr. 300 + 400
Prozentualer Anteil fir KoGr. 300 = 80%
Berechnung: 3.650,00 cbm x 435,00 EUR/cbm x 0,80

1.270.200,00
300 Bauwerk - Baukonstruktionen 1.270.200,00
400 Bauwerk - Technische Anlagen
BRI = 3.650,00 cbm
Kostenansatz = 435,00 EUR/cbm fur KoGr. 300 + 400
Prozentualer Anteil fur KoGr. 400 = 20%
Berechnung: 3.650,00 cbm x 435,00 EUR/cbm x 0,20
317.550,00
400 Bauwerk - Technische Anlagen 317.550,00
500 AuBenanlagen
Zuwegung
Berechnung: 80,00 gm x 120,00 EUR/gm
9.600,00
500 AuBenanlagen 9.600,00
700 Baunebenkosten
Prozentualer Anteil fir KoGr. 700 = 20% von KoGr. 300 + 400
Berechnung: 3.650,00 cbm x 435,00 EUR/cbm x 0,20
317.550,00
700 Baunebenkosten 317.550,00
Summe KG 300 + 400 (EUR brutto) 1.5687.750,00

Summe gesamt (EUR brutto) 1.914.900,00




‘ WG: Schulbiologisches Zentrum ; hier: Stellungnahme zur Drucksache -Nr.
% y 12612-14-E1
e Stadt Dortmund
Sport- und Freizeitbetriebe
Annette Kulozik Alexander Burg 16.09.2014 13:26

Von: Ralf Dallmann/STA40/Stadt Dortmund/DE
An: Annette Kulozik/STA52/Stadt Dortmund/DE@Stadtdo,
Kopie: Martina Raddatz-Nowack/STA40/Stadt Dortmund/DE@Stadtdo, Bernhard Nolte/STA40/Stadt

Dortmund/DE@Stadtdo, Jirgen Folgmann/STA40/Stadt Dortmund/DE@Stadtdo
Datum: 16.09.2014 13:01
Betreff: Schulbiologisches Zentrum; hier: Stellungnahme zur Drucksache-Nr. 12612-14-E1

Stadt Dortmund
Der Oberbirgermeister
Fachbereich Schule

Sehr geehrte Frau Kulozik,

in der Sitzung des AUSWI am 07.05.2014 hat die Fraktion Biindnis90/Die GRUNEN
um einen aktuellen Sachstand zur Unterbringung des Schulbiologischen Zentrums
wahrend der Bauphase, inklusive der Darstellung der Kosten fir die Zwischenlésung
gebeten.

Dazu ist aus Sicht des Fachbereichs Schule Folgendes zu berichten:

Der Rat der Stadt Dortmund hat am 12.12.2013 den Neubau des Schulbiologischen
Zentrums beschlossen und die Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund beauftragt, auf
Basis der vorgelegten Entwurfsplanung die Genehmigungs- und
Ausfuihrungsplanung sowie die Durchfiihrung der Baumalinahme entsprechend zu
beauftragen. Der Zeitplan fir die Umsetzung der Neubaumal3nahme sah vor, dass
unmittelbar nach Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Dortmund die
Genehmigungs- und Ausfuhrungsplanung vergeben wird. Der Baubeginn war flr
Mitte 2014 geplant, so dass zum Schuljahresbeginn 2015/16 der aul3erschulische
Unterricht im neuen Schulbiologischen Zentrum stattfinden kann.

Das padagogische Angebot am auf3erschulischen Lernort "Schulbiologisches
Zentrum" ist etablierter Bestandteil der Unterrichtsplanung und -gestaltung fur rund
100 Schulen in Dortmund. Der Fachbereich Schule und die staatliche Schulaufsicht
haben vitales Interesse daran, dass dieses Angebot auch wahrend der Bauphase
kontinuierlich weitergefihrt wird. In Kooperation aller Akteure konnte organisiert
werden, dass der Unterrichtsbetrieb in freien Raumkapazitaten in der
Hakort-Grundschule (Teilstandort Langeloh in Dortmund-Léttringhausen) aufrecht
erhalten werden kann. Die voribergehende Auslagerung wird zu den Herbstferien
2014 erfolgen. Der Kostenrahmen fur den Transport der wiederverwendungsféahigen
Einrichtung, die Erganzung der Ausstattung und geringfligige bautechnische
Anpassungen der vorgesehenen Raume sind mit rund 10.000 ®erechnet . Sie
werden aus dem Budget des Fachbereichs Schule finanziert.



Mit freundlichen GriiRen
Im Auftrag

Ralf Dallmann

Leiter Bereich Schulorganisation
Kleppingstr. 21-23

44122 Dortmund
0231/50-22402

0231/50-26743
rdallman@stadtdo.de



Schulpavillon - Gesamtliste

Begehungen zur Untersuchung der Bausubstanz im Sinne der Gesundheitsvorsorge

Stand: Juli 2011 (ohne Massivgebaude)

schulische Nutzung

np [Stadt: [Schul- Schule Baui A';ah' 2:: 2006 |ET@ebnis Fazit der | 2007/ |Ergebnis / Fazit der | 2008/ |Ergebnis / Fazit der 2009/ |Ergebnis / Fazit der | 2010/ |Ergebnis / Fazit der Bemerkunden
" |bez. standort U- biude | me Begehung 2008 (Begehung 2009 |Begehung 2010 |Begehung 2011 |Begehung emerkunge
Objekte in Ifd. schulischer Nutzung im Schuljahr 2009/10
auffalliger Messwert keine Auffalligkeiten, Neubau geplant; keine Auffalligkeiten, schlechter Zustand An der Aussenhiille aller
und Geruch, gegen eine weitere anschlieBend Abriss gegen eine weitere geruchliche Auffilligkeit in Pavillongebédude sind
Nachkontrolle bei Nutzung bestehen Nutzung bestehen Pavillon - A, StA 53 Storungsbeseitigungen
geoffneter keine Bedenken keine Bedenken informiert; Pavillon - B + |durchzufiihren; Im
KéIn- 1968 - Konstruktion - C unauffillig Innenbereich keine
1 |Ap Berliner-Str. | Aplerbecker-GS 1975 3 6 ja |unauffilliges ja ja ja ja MaRnahmen notwendig.
72 Ergebnis,keine Raumluftmessung wurde
Bedenken gegen eine durchgefiihrt !
weitere Nutzung
erhohte Messwerte im Messwerte unauffillig, Sicherstellung der im Werkraum-Ol-und schlechter Zustand im SofortmaRnahmen zur
Aufenthaltsraum, im Werkraum-Ol-und Sperrung durch Benzingeruch, Werkraum-Ol-und Aufrechterhaltung der
Geruch im Werkraum, Benzingeruch- Nachkontrollen des StA Sperrung des Raumes Benzingeruch, Sperrung Nutzung (Verkehrssicherheit)
keine Bedenken gegen Sperrung des 40 und des techn. wird aufrechterhalten, des Raume, gegen die werden laufend durchgefiihrt;
. die zeitweise Nutzung Raumes, gegen die Objektverantwortlichen/ gegen die Nutzung der Nutzung der anderen
Haferfeldstr. |Geschwister- . . . . .
2 |Br 5 Scholl-Ges 1980 1 4 ja ja |Nutzung der Ja |65; schlechter baulicher] ja [Aufenthaltsbereiche Ja |Aufenthaltsbereiche
Aufenthaltsbereiche Zustand bestehen keine bestehen keine Bedenken
bestehen keine Bedenken
Bedenken
ein auffalliger Messwerte unauffillig, keine BaumaRnahme insgesamt befriedigender Zustand keine Veranderung
Messwert, gegen eine weitere geplant befriedigender gegeniiber dem Vorjahr. Laut
Nachmessung in 6 Nutzung bestehen Zustand Ratsbeschluss vom
B . Monaten, Nutzung keine Bedenken 18.02.2010 (00140-10) wird
3 |H6 enning- Loh-GS 1971 1 2 ja |kann bestehen bleiben] ja ja ja ja der Schulstandort zum
hofer Str.256
31.07.2012 aufgegeben.
keine Auffalligkeiten, keine Auffalligkeiten, befriedigender schlechter Zustand; SanierungsmaBnahmen
gegen eine weitere gegen eine weitere Zustand mit Ausnahme Schimmelpilzbelastungen |gegen die Schimmelpilze
4 |Hs Liihrmann- Héchstener-GS 1977 1 6 ja Nutzung bestehen ja Nutzung bestehen ja ja der WC-Anlage ja nachgewiesen; WC-Anlage |wurden eingeleitet
str. 1 keine Bedenken keine Bedenken sanierungsbediirftig
leicht erhohter keine Auffalligkeiten, insgesamt befriedigender Zustand keine Verdnderung
Messwert im gegen eine weitere befriedigender gegeniiber dem Vorjahr
) Vinklsther | Wichling-hofer- | 1975 1 14 + . slchullellterburo, gegen| Nu.tzung bestehen . Zustand .
5 |Ho 1 Verwal] ja |eine weitere Nutzung ja |keine Bedenken ja Ja
Mark 11 GS 1976 .
tung bestehen keine

Bedenken
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Schulpavillon - Gesamtliste

Begehungen zur Untersuchung der Bausubstanz im Sinne der Gesundheitsvorsorge

Stand: Juli 2011 (ohne Massivgebaude)

schulische Nutzung

np [Stadt: [Schul- Schule Baui A';ah' 2:: 2006 |ET@ebnis Fazit der | 2007/ |Ergebnis / Fazit der | 2008/ |Ergebnis / Fazit der 2009/ |Ergebnis / Fazit der | 2010/ |Ergebnis / Fazit der Bemerkungen
“|bez. standort chu I biude | me Begehung 2008 |Begehung 2009 |Begehung 2010 |Begehung 2011 |Begehung 9
Sperrungen einzelner seit Schuljahrsbeginn Erneuerung der insgesamt eher schlechter Zustand; zu den Geruchsaufféllig-
Rédume wegen 2007/2008 Unterdecken in zwei schlechter Zustand; keiten in zwei Rdumen wird
wiederholter vollstindige Nutzung Rédumen (Sommer 2007); geringfiigig ein gesonderter Termin mit
Auffélligkeiten moglich. In 3 Rdumen insgesamt schlechter verbesserter dem Gesundheitsamt
und Flur stellenweise baulicher Zustand Gesamteindruck im stattfinden; baulich
verfarbte Vergleich zu den bestehen keine wesentlichen
Deckenplatten. Keine letzten Begehungen Verénderung gegeniiber dem
auffilligen Messwerte Vorjahr; festgestelite
Ardeystr. 70 {Max-Planck- . . . . P Storungen werden sofort
6 |Ost 1977 1 8 a a a
72 Gymn. Ja Ja ) ] ! beseitigt;
Raumluftmessung wurde
durchgefiihrt !
keine Auffalligkeiten, leichte Pavillon wurde 2003 insgesamt guter befriedigender keine Verdanderungen
gegen eine weitere Geruchsauffalligkeit grundsaniert Zustand,Ausnahme : Zustand,Ausnahme : gegeniiber dem Vorjahr.
Nutzung bestehen im Pavillon 2, Fenster und Heizungs- Fenster und Neubau geplant fiir 2014
R Rk lei Hei lei
Sckellstr. 5 - |Robert-Schuman-| 1971/ . keine Bedenken . Messe.r.gt.abnls ) . . eitungen . eizungsleitungen
7 |Ost 2 8 ja ja unaufféllig, gegen eine] ja ja ja
7 BK 1976 .
weitere Nutzung
bestehen keine
Bedenken
insgesamt ausreichender Zustand keine Veranderungen
G tschul ausreichender gegeniiber dem Vorjahr
esamtschule . . . .
i Zustand
8 |Ost Hueckstr. 25 Gartenstadt 1975 2 8 ja ja ja ja ja
keine gravierenden keine gravierenden insgesamt befriedigender keine Veranderungen
Schulbio- Auffalligkeiten, gegen Auffalligkeiten, gegen befriedigender Gesamtzustand gegeniiber dem Vorjahr
logisches eine weitere Nutzung eine weitere Nutzung Gesamtzustand
. . L hne Zu-
9 |Hom AmkR::t:berg Zentrum (unter- | 1969 1 4 ja |bestehen keine ja |pestehen keine ja agerrau;\bc;ufrtle u-und ja ja
par richtlicher Bedenken Bedenken ’
Lernort)
insgesamt guter aufgrund des
Zustand, keine Ergebnisses aus 2006,
Bedenken gegen eine keine weiteren Pavillon aus dem Jahr pavill dem Jah der Pavillon aus dem Jahr 1996 wurde aufgrund des
10|West |Grundstr. 14 |Funke-GS 1996 1 4 ja |weitere Nutzung ja |planmaBigen ja |q906 ja 1:;; onausdemJanr|  ia  |Baujahrs und des Eindrucks aus der ersten Begehung aus
Kontrollen dem Begehungsprogramm genommen
durchgefiihrt

Anlage 1/ Seite 2




Schulpavillon - Gesamtliste

Begehungen zur Untersuchung der Bausubstanz im Sinne der Gesundheitsvorsorge

Stand: Juli 2011 (ohne Massivgebaude)

schulische Nutzung

np [Stadt: [Schul- Schul Baui A';zah' 2_'_‘" 2006 |ET@ebnis Fazit der | 2007/ |Ergebnis / Fazit der | 2008/ |Ergebnis / Fazit der 2009/ |Ergebnis / Fazit der | 2010/ |Ergebnis / Fazit der Bemerkungen
“|bez. |standort chule au). bé:t;e :‘:- Begehung 2008 (Begehung 2009 |Begehung 2010 |Begehung 2011 |Begehung 9
keine Auffalligkeiten, keine Auffalligkeiten, keine Auffalligkeiten, der Pavillon aus dem Jahr |keine Veranderungen
gegen eine weitere gegen eine weitere gegen eine weitere 1996 wurde aufgrund des  |gegeniiber dem Vorjahr
Nutzung bestehen Nutzung bestehen Nutzung bestehen Baujahrs und des
keine Bedenken keine Bedenken keine Bedenken Eindrucks aus der ersten
Hofkerstr. 5 - Wilhelm-Busch- . . . . . Begehung aus dem
11 |West 7 RS 1976 1 10 ja ja ja ja Ja  |Begehungsprogramm
genommen
eine braun verfirbte 6 Pavillongebéude ( P1 - insgesamt insgesamt ausreichender |Schulstandort wurde im Juli
Leuchtenwanne, P3,P5-P7)in befriedigender Zustand 2011 aufgegeben
Leuchte wurde sofort schulischer Nutzung Zustand
ausgetauscht. Die
anschlieBende
Raumluftmessung war
ohne nennens- werten
Befund ;
Altenderner 1969 - . teilweise verfirbte . . . .
12|Scha HS Do-Derne 6 16 a a a a a
Str. 54 1978 ] Deckenplatten ] ! ! !
(Altschaden); Mess-
werte unauffallig
1.0G - verfarbte keine auffilligen unbefristete Nutzung fiir insgesamt ausreichender Zustand des [an dem Standort werden 2
Deckenplatten Raum Messwerte, beide Gebaude, der ausreichender Pavillongeb&udes von 1975 |Pavillongebaude
rechts; keine befriedigender Pavillon aus dem Jahr Zustand unterschiedlichen Baujahrs
auffélligen Messwerte, Zustand, gegen eine 1997 wurde aufgrund betrieben. Der aus dem Jahr
gegen eine weitere weitere Nutzung des Baujahrs und des 1997 wurde aufgrund des
Nutzung bestehen bestehen keine Eindrucks aus der Baujahrs und des Eindrucks
keine Bedenken Bedenken ersten Begehung aus aus der ersten Begehung aus
Oesterholzst 1975/ : . . dem . . dem Begehungsprogramm
13(Nord | "o Oesterholz-GS 1997 2 4+2] ja Ja Ja  |Begehungsprogramm Ja Ja genommen. Der zweite zeigt
genommen altersbedingte Abnutzungen.
Legende : guter Zustand - es ist kein Instandhaltungsbedarf akut zu sehen;

Anlage 1/ Seite 3

befriedigender Zustand

- ist der normale Instandhaltungsbedarf;

ausreichender oder schlechter Zustand - erhéhter Instandhaltungsbedarf ist gegeben;
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Schulpavillon - Gesamtliste

Begehungen zur Untersuchung der Bausubstanz im Sinne der Gesundheitsvorsorge

Stand: Oktober 2012 (ohne Massivgebaude)

schulische Nutzung

|2006 2007 / 2008 2008 / 2009 2009 / 2010 2010 / 2011 2012
IErstbegehung 2. Begehung 3. Begehung 4. Begehung 5. Begehung 6. Begehung
Anz. . . . . . . . .
St- Bau- Anzahl .. |Ergebnis / Fazit der |Ergebnis / Fazit der |Ergebnis / Fazit der |Ergebnis / Fazit der Ergebnis / Fazit der
Nr bez Schul-standort Schule jahr | Gebaude Rr::- Begehung |Begehung Begehung |Begehung |Begehung Bemerkungen
Objekte in Ifd. schulischer Nutzung im Schuljahr 2012/13
auffalliger Messwert [keine [Neubau geplant; [keine schlechter Zustand |Nur bei ausreichender Instandsetzungen wurden
und Geruch, Auffélligkeiten, anschlieBend Abriss JAuffélligkeiten, geruchliche Liiftung, kein auffélliger durchgefiihrt. Durch
Nachkontrolle bei gegen eine weitere gegen eine weitere JAuffilligkeit in Geruch wahrnehmbar. zusitzliche Abstiegshilfen
geoffneter Nutzung bestehen Nutzung bestehen |Pavillon - A, StA 53 |Gegen eine weitere neben den Eingéngen
Konstruktion - keine Bedenken keine Bedenken informiert; Nutzung bestehen keine konnte der 2.
unauffalliges Pavillon -B+C Bedenken. Insgesamt Rettungsweg
Ergebnis,keine unauffallig ausreichender Zustand. sichergestellt werden
Bedenken gegen eine (Forderung aus der
1 |Ap KoélIn-Berliner-  |Aplerbecker- | 1968 - 3 ¢ [weitere Nutzung wiederkehrenden
Str. 72 GS 1975 Priifung).Letzte Begehung
1 14.08.2012
erhohte M te imM te Sicherstellung der lim Werkraum-Ol- schlechter Zustand [keine Verdnderung 3 der 4 Rdume sollen zur
Aufenthaltsraum, unaufféllig, im Sperrung durch und Benzingeruch, |im Werkraum-Ol- gegeniiber dem Ergebnis |Brandschutzsanierung in
Geruch im Werkraum, [Werkraum-Ol-und  |[Nachkontrollen des Sperrung des und Benzingeruch, Jaus 2010/2011 2013 zu
keine Bedenken Benzingeruch- StA 40 und des techn. JRaumes wird Sperrung des Ersatzklassenrdumen
gegen die zeitweise |Sperrung des Objektverantwortliche Jaufrechterhalten, Raume, gegen die hergerichtet werden. Es
2|Br  |Haferfeldstr. 5 |GeSchwister- | g, 1 4 [Nutzung Raumes, gegen die |n/ 65 ; schlechter gegen die Nutzung |Nutzung der finden regelmiBige
Scholl-Ges Nutzung der Ibaulicher Zustand der anderen Begehungen statt.
Aufenthaltsbereiche Aufenthaltsbereiche JAufenthaltsbereiche
bestehen keine bestehen keine bestehen keine
Bedenken Bedenken Bedenken
keine Auffilligkeiten, lkeine |befriedigender schlechter Zustand; |Verbesserung des das Jungen-WC erhielt
gegen eine weitere Auffélligkeiten, Zustand mit Schimmelpilzbelast Jallgemein schlechten offenbare Lichtkuppeln,
Nutzung bestehen gegen eine weitere Ausnahme der WC- Jungen Zustandes zu einem dadurch Verbesserung
keine Bedenken Nutzung bestehen Anlage nachgewiesen; WC- |befriedigenden durch der Luftqualitat. Es finden
keine Bedenken Anlage sanierungs- Jpunktuelle regelméRige Begehungen
. |bediirftig Instandsetzungen.Gegen |statt.
3 |Ho Liihrmannstr. 1 [Hochstener-GS| 1977 1 6 eine weitere Nutzung
bestehen keine Bedenken
leicht erhéhter |keine insgesamt |befriedigender Ikeine Veranderung keine Verdanderung
14 + [Messwert im Auffélligkeiten, befriedigender Zustand gegeniiber dem Vorjahr gegeniiber dem Vorjahr.
. Vinkléther Mark |Wichling-hofer- 1975 Verw [Schulleiterbiiro, gegen eine weitere Zustand Letzte Begehung in
4 |Ho 11 GS ! 1 al- Jgegen eine weitere Nutzung bestehen Sept./2012
1976 tung |Nutzung bestehen keine Bedenken
keine Bedenken
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Schulpavillon - Gesamtliste

Begehungen zur Untersuchung der Bausubstanz im Sinne der Gesundheitsvorsorge

Stand: Oktober 2012 (ohne Massivgebaude)

schulische Nutzung

|2006 2007 / 2008 2008 / 2009 2009 / 2010 2010 / 2011 2012
IErstbegehung 2. Begehung 3. Begehung 4. Begehung 5. Begehung 6. Begehung
Anz. . . . . . . . .
St- Bau- Anzahl .. |Ergebnis / Fazit der [Ergebnis / Fazit der [Ergebnis / Fazit der |Ergebnis / Fazit der Ergebnis / Fazit der
Nr bez Schul-standort Schule jahr | Gebaude Rr::- Begehung Begehung Begehung Begehung Begehung Bemerkungen
Sperrungen einzelner [seit Erneuerung der |insgesamt eher schlechter Zustand; |insgesamt schlechter R 61-auffélliger Geruch
Réaume wegen Schuljahrsbeginn  JUnterdecken in zwei [schlechter Zustand; Zustand. (alter Wasserschaden); R
wiederholter 2007/2008 Raumen (Sommer geringfiigig 63-auffélliger Geruch,
Auffélligkeiten vollstandige 2007); insgesamt verbesserter keine Raumluftmessung
INutzung méglich. In |schlechter baulicher |Gesamteindruck im notwendig, da in der
3 Raumen und Flur JZustand Vergleich zu den Geruchsauffillig-keit
stellenweise |letzten Begehungen keine Verdnderung;
verfarbte weitere Stérungen
Deckenplatten. werden durch laufende
Max-Planck- Keine auffélligen Instandsetzungen
Ost |A .70 -72 1977 1 8
5 rdeystr. 70 Gymn. Messwerte behoben. Letzte
Begehung : 21.08.2012
keine Auffilligkeiten, [leichte |Pavillon wurde 2003 |insgesamt guter |befriedigender linsgesamt befriedigender |keine Geruchsauffallig-
gegen eine weitere Geruchsauffilligkeit Jgrundsaniert Zustand,Aus-nahme JZustand,Aus-nahme JZustand, gegen eine keiten; die Funktion der
Nutzung bestehen im Pavillon 2, : Fenster und : Fenster und weitere Nutzung bestehen |Fenster ist teilweise nicht
keine Bedenken Messergebnis |Heizungs-leitungen JHeizungsleitungen Jkeine Bedenken. gegeben; die
unauffallig, gegen Heizungsinstal-lation
eine weitere wurde erneuert; teilweise
Nutzung bestehen problematische
Robert- 1971/ keine Bedenken Regenentwis-serung im
6 |Ost |Sckellstr5 -7 Schuman-BK 1976 2 8 Kanalbereich. Letzte
Begehung : 18.09.2012
linsgesamt ausreichender linsgesamt ausreichender |nach Aussage der
ausreichender Zustand Zustand, gegen eine Schulleitung kann auf die
G hul Zustand weitere Nutzung bestehen |Nutzung keinesfalls
7 |Ost  |Hueckstr 25 esamtschule 1975 2 8 Jkeine Bedenken. verzichtet werden. Letzte
Gartenstadt Begehung : 18.09.2012
. |keine gravierenden [keine gravierenden insgesamt |befriedigender linsgesamt ausreichender |die Dachflichen weisen
Schulbio- Auffilligkeiten, gegen JAuffilligkeiten, befriedigender Gesamtzustand Zustand, gegen eine keine Schiden auf. Letzte
Am Romberg- logisches eine weitere Nutzung |gegen eine weitere | | agerraum ohne Zu- |Gesamtzustand weitere Nutzung bestehen |Begehung : 26.06.2012
8 (Hom Zentrum (unterq 1969 1 4 Joestehen keine Nutzung bestehen Abl |keine Bedenken.
park 35b . und Abluft,
richtlicher Bedenken keine Bedenken
Lernort)
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Schulpavillon - Gesamtliste

Begehungen zur Untersuchung der Bausubstanz im Sinne der Gesundheitsvorsorge

Stand: Oktober 2012 (ohne Massivgebaude)

schulische Nutzung

|2006 2007 / 2008 2008 / 2009 2009 / 2010 2010 / 2011 2012
IErstbegehung 2. Begehung 3. Begehung 4. Begehung 5. Begehung 6. Begehung
Anz. . . . . . . . .
St- Bau- Anzahl .. |Ergebnis / Fazit der [Ergebnis / Fazit der [Ergebnis / Fazit der |Ergebnis / Fazit der Ergebnis / Fazit der
Nr bez Schul-standort Schule jahr | Gebéude RI::' Begehung |Begehung Begehung Begehung Begehung Bemerkungen
insgesamt guter |aufgrund des
Zustand, keine Ergebnisses aus . )
Bedenken gegen eine |2006, keine |Pavition aus dem Jahr |Pavilion aus dem dc'er Pavillon aus dem Jahr 1996 wurde aufgrund des Baujahrs und des
9 |West |Grundstr. 14 Funke-GS 1996 1 weitere Nutzung weiteren 1996 Jahr 1996 JEindrucks aus der ersten Begehung aus dem Begehungsprogramm
planméBigen genommen
Kontrollen
keine Auffilligkeiten, lkeine |keine ausreichender |insgesamt ausreichender [notwendige
gegen eine weitere Auffélligkeiten, Auffélligkeiten, Zustand, gegen eine JZustand, gegen eine Instandsetzungen werden
Nutzung bestehen gegen eine weitere gegen eine weitere Jweitere Nutzung weitere Nutzung bestehen [durchgefiihrt. Letzte
i keine Bedenken Nutzung bestehen Nutzung bestehen |bestehen keine Jkeine Bedenken. Begehung : 11.09.2012
10 |West |Hofkerstr.5-7 ;Vélhelm-Busch 1976 1 10 keine Bedenken keine Bedenken Bedenken.
1.0G - verfarbte keine auffélligen unbefristete Nutzung [insgesamt ausreichender |Pavillongebaude links (von]notwendige
|Deckenplatten Raum JMesswerte, Ifiir beide Gebaude, ausreichender Zustand des 1975), insgesamt Instandsetzungen werden
rechts; keine befriedigender der Pavillon aus dem JZustand |Pavillongebdudes [schlechter Zustand durchgefiihrt. Letzte
auffélligen Zustand, gegen eine JJahr 1997 wurde von 1975 Begehung : 19.07.2012
Messwerte, gegen weitere Nutzung aufgrund des
eine weitere Nutzung |bestehen keine Baujahrs und des
bestehen keine Bedenken Eindrucks aus der
Oesterholzstr. 1975/
11 |Nord 69 § Oesterholz-GS 1997 2 4 + 2 |Bedenken ersten Begehung aus
dem
IBegehungsprogramm
genommen
Legende : guter Zustand - es ist kein Instandhaltungsbedarf akut zu sehen ;

befriedigender Zustand

ausreichender oder schlechter Zustand - erhohter Instandhaltungsbedarf ist gegeben;

- ist der normale Instandhaltungsbedarf;
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Schulpavillon - Gesamtliste Stand: Mai 2014

Begehungen zur Untersuchung der Bausubstanz im Sinne der Gesundheitsvorsorge

Anz.
St- Bezeichnung . Anz. .. .
Nr bez und Standort Bau-jahr Gebiude Rna::- weitere Nutzung

Objekte in Ifd. schulischer Nutzung im Schuljahr 2013/14

[pie Pavillons sind baulich
abgangig -4 Pavillonklassen
sind gar nicht mehr, 2 nur
stundenweise nutzbar. Zu
IBeginn des Schuljahres 2014/15
sollen alle 6 Pavillonklassen

Aplerbecker abgebrochen und bis zum
GS Abschluss der
1 Ap Kéln-Berliner- | 1968 - 1975 3 6 NeubaumaBnahme durch

Str. 72 Mietcontainer ersetzt werden.
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Schulpavillon - Gesamtliste

Begehungen zur Untersuchung der Bausubstanz im Sinne der Gesundheitsvorsorge

Stand: Mai 2014

Anz
St- Bezeichnung . Anz. " .
K - N

Nr bez und Standort Bau-jahr Gebiude Rr:; weitere Nutzung
Die Pavillons werden nach
Abschluss der
Brandschutzsanierung (ca. IV
2015/1 2016) schulisch nicht
mehr benétigt.

Geschwister-
2 Br Scholl-Ges 1980 1 4

Haferfeldstr. 5
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Schulpavillon - Gesamtliste
Begehungen zur Untersuchung der Bausubstanz im Sinne der Gesundheitsvorsorge

Stand: Mai 2014

Anz
St- Bezeichnung . Anz. .. .
B - N
Nr bez und Standort Bau-jahr Gebiude Rr:; weitere Nutzung
Die Hochstener GS wird an dem
jetzigen Standort neu errichtet.
Die Fertigstellung ist fiir
Dezember 2016 geplant. Die
Héchstener- Pavillons werden nach.
GS Verlegung der Schule in das
. 1 © i
3 Ho Liihrmannstr. 1977 6 Gebiude der ehem. Loh-GS
1 abgebrochen.
Das Gebdaude ist im Kontext mit
der MaBnahme "Stadtumbau
Wichlingingho West- )
fer-GS 1975 | 14+ generationsiibergreifendes
4 H6 Vinklther 1976 1 Verwaltung | Birgerzentrum Wichlinghofen™
91 2u sehen - DS.-Nr. 10411-13
Mark 11
Die Pavillonanlage soll nach
Fertigstellung des Neubauteiles
ca. /2016 - abgebrochen
werden. DS-Nr.: 11309-13
Max-Planck-
Gymn.
1977 1
5 ot Ardeystr. 70 - ° 8
72




Anlage 1/4

Schulpavillon - Gesamtliste

Begehungen zur Untersuchung der Bausubstanz im Sinne der Gesundheitsvorsorge

Stand: Mai 2014

Anz
St- Bezeichnung . Anz. .. .

L und Standort | B2UINT | Gepsude Rna::- weitere Nutzung
Die Pavillonanlage kann mit
dem Umzug der Schule in das
neue Gebdude am U -ca. 11/2016+
aufgegeben werden.

Robert-
6 Ost Schuman-BK | 1971/1976 2 8

Sckellstr 5 -7
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Schulpavillon - Gesamtliste Stand: Mai 2014

Begehungen zur Untersuchung der Bausubstanz im Sinne der Gesundheitsvorsorge

Anz
St- Bezeichnung . Anz. .. .
K - N
Nr bez und Standort Bau-jahr Gebiude Rna:: weitere Nutzung
Beide Pavillonanlagen werden
zur Erfiillung des
Raumprogramms auch
weiterhin benétigt.
Gesamtschule
7 Ost Gartenstadt 1975 2 8
Hueckstr 25
Funke-GS
8 West Grundstr. 14 1996 1 4
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Schulpavillon - Gesamtliste Stand: Mai 2014

Begehungen zur Untersuchung der Bausubstanz im Sinne der Gesundheitsvorsorge

St- Bezeichnung Anz.

bez und Standort Bau-jahr Gebiude Réu- weitere Nutzung

me

Das Pavillongebaude wird nur
noch teilweise fiir die
Ubermittagsbetreuung benétigt.
StA 65 soll beauftragt werden,
den Ganztagsbereich im
Massivgebdude zu planen. Das
Pavillongeb&dude kénnte dann
Wilhelm- aufgegeben werden.

9 West Busch-RS 1976 1 10
Hofkerstr. 5 -7




Anlage 1/7

Schulpavillon - Gesamtliste

Begehungen zur Untersuchung der Bausubstanz im Sinne der Gesundheitsvorsorge

Stand: Mai 2014

Anz
St- Bezeichnung . Anz. " .
Nr bez und Standort Bau-jahr Gebiude Rr:;- weitere Nutzung
Der Pavillon BJ 1975 ist baulich
abgangig. Es besteht ein
Raumfehlbedarf. Die Erteilung
eines Planungsauftrages fiir ein
Ersatzgebaude ist erforderlich.
Oesterholz-GS
10 Nord Oesterholzstr. 1975/ 1997 2 4+2
69
15 50
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